

IMAGE

Software gestionale Si.Project

Versione 1.3 del 15.02.2023

Autore: Giulia Fortini, Paolo Cellarosi, Laura Grifò



Sede Ravenna

v. Fratelli Lumiere 46/A
48124 Ravenna (RA)

Sede Forlì

v. Giovan Battista Bonucci 1
47121 Forlì (FC)

t. +39 0544 50 16 00

info@simatica.it
www.simatica.it

<u>PREMESSA</u>	<u>2</u>
<u>ANALISI DELLA SITUAZIONE</u>	<u>2</u>
<u>PROPOSTA DI SOLUZIONE</u>	<u>4</u>
FORNITURA DELLA SOLUZIONE SOFTWARE	5
CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA SULLE ESIGENZE DEL COMMITTENTE	14
FORMAZIONE DEL PERSONALE	14

Premessa

FINALITA'

Il presente documento ha lo scopo di analizzare la situazione attuale e di raccogliere i bisogni rilevati durante gli incontri effettuati in precedenza e potrà essere integrato ed affinato fino al momento della sottoscrizione del progetto.

Analisi della situazione

SITUAZIONE ATTUALE

Nelle date 15.12.2022 e 20.01.2023 scorso si è tenuto un incontro alla presenza di:

- Ilaria Montanari, Creative & Art Director, Agenzia Image
- Andrea Farella, Responsabile Commerciale, Agenzia Image
- Claudia Casamenti, Responsabile Amministrativa, Art Director & Designer, Agenzia Image
- Tiziano Fiorini, CEO , Agenzia Image
- Massimo Fortini, CEO, Simatica Srl
- Giulia Fortini, Responsabile Commerciale, Simatica Srl
- Paolo Cellarosi, Responsabile Area Sviluppo Software, Simatica Srl

È stata rilevata la seguente situazione:

Agenzia Image Srl è una società che si occupa di consulenza, design, comunicazione ed altri servizi correlati.

La base di lavoro dell'agenzia è su progetti, che possono variare molto come dimensione, partendo dalla piccolissima impresa ed arrivando a dei progetti pluriennali con grandi aziende italiane.

L'assistenza sui siti web invece è gestita con pacchetti di ore a scalare.

Al momento i progetti vengono gestiti in maniera disconnessa. Ogni project manager gestisce i propri progetti in maniera indipendente tramite l'utilizzo di strumenti come excel e indesign.

Inoltre, ogni settimana viene fatta una riunione di allineamento e andamento dei progetti (FILO).

Dai soci e dai dipendenti vengono utilizzati sia PC Windows che Macbook, ed è necessario poter lavorare da remoto. Il server al momento è molto datato e difficilmente supporterebbe un nuovo software e VM. Come telefoni utilizzano sia android che iphone.

AMBITI DI MIGLIORAMENTO

Al momento all'interno di IMAGE non esiste un unico centro di raccolta di tutte le informazioni dei clienti e dei progetti. A partire dal nuovo lead e l'anagrafica completa del cliente, fino alle informazioni di progetto e all'amministrazione, attualmente per gestire le informazioni vengono usati diversi software e fogli di excel.

L'amministrazione utilizza software D.Point per la contabilità fiscale.

I due software (gestionale e contabilità) resteranno scollegati. Questo metodo di lavoro può causare errori, duplicazione di dati, perdita di dati, oltre che rallentamenti nell'operatività e lavoro manuale che toglie tempo e attenzioni alla produzione.

L'obiettivo del software deve essere quello di eliminare lavori manuali e ripetitivi in modo che tutti possano dedicare il proprio tempo alla loro funzione primaria, sia che questa sia di commerciale, creativo, amministrativo o altro.

BISOGNI RILEVATI

- Avere una soluzione unica e condivisa in cui inserire tutti i dati di progetto, i documenti collegati e lo stato avanzamento lavori;
- Poter vedere le informazioni di progetto dei colleghi, sia di progetti passati che in corso;
- Poter vedere un riepilogo del conto economico di commessa, verificando gli ordini, le fatture, i pagamenti ed incassi in maniera immediata;
- Avere informazioni sulle ore pianificate e le ore effettivamente lavorate da ciascun operatore sulla singola commessa;
- Poter creare un proprio calendario con le ore pianificate e lavorate, e vedere i calendari giornalieri e settimanali dei propri colleghi;
- Creare stati di avanzamento lavoro (SAL) periodici con i dati riepilogativi della commessa a quella data;
- Poter calcolare la marginalità per commessa e per cliente;
- Avere un gestionale completo in cui creare ordini e fatture attivi e passivi, ed avere uno scadenziario globale di pagamenti ed incassi per l'amministrazione;
- Avere un CRM in cui inserire i lead in ingresso anche senza avere le informazioni complete per classificarli come clienti;
- Avere a disposizione report e dashboard riepilogativi con dati riguardanti tutte le commesse e/o tutti clienti;
- Avere una soluzione adatta ed efficiente per il project management, ottimizzata per il lavoro di team e multi progetto.
- Accedere al software da ovunque, senza limitazioni in cloud.
- Poter usare il software sia su pc MAC che Windows tramite l'utilizzo di un'applicazione online;
- Avere un'App su telefono per inserimento e lettura di informazione di base (ad es. calendari)
- Massimizzare il recupero degli investimenti provenienti da contributi pubblici per coprire le spese da sostenere per la realizzazione del presente progetto.
- Poter segnare i clienti come aziende o come enti pubblici
- Inserire come dato a commessa il servizio fornito (social, web, video, ecc.) e l'ambito (culturale, ambientale, ecc.) – i servizi e gli ambiti possono variare nel tempo. Solo alcune persone devono poter inserire un servizio/ambito nuovo, gli altri solo selezionare quelli esistenti.

Proposta di soluzione

FINALITÀ

Simatica Group è in grado di fornire la soluzione alle esigenze del committente avendo già realizzato una soluzione software personalizzabile e avendo esperienza oltre ventennale negli specifici ambiti indicati nel presente documento.

Inoltre Simatica in questo momento sta lavorando su un progetto di ottimizzazione della gestione dei progetti del software in versione web insieme all'azienda PDFor di Bologna, leader italiana nella formazione sul Project Management.

Il progetto si articolerà in fasi di intervento definite secondo propedeuticità e priorità. Verranno descritti gli ambiti di intervento ritenuti prioritari.

La fornitura della soluzione prevede le seguenti attività:

- Fornitura della soluzione software;
- Configurazione del sistema sulle esigenze del committente;
- Formazione del personale.

Fornitura della soluzione software

Vengono di seguito descritte le caratteristiche del sistema applicativo proposto.

Si.Project è una **soluzione integrata** a supporto della gestione aziendale e configurabile in funzione delle esigenze del cliente, può essere utilizzata da ogni membro dell'organizzazione in funzione del ruolo ricoperto.

Il software possiede le seguenti funzionalità:

- Anagrafiche;
- CRM;
- Gestione dei progetti (commesse) e dei relativi costi e ricavi;
- Gestione offerte di vendita (preventivi);
- Gestione ordini di vendita/acquisto;
- Controllo di gestione per commessa;
- Rilevazione delle presenze (rapportini di lavoro);
- Gestione fatture di vendita/acquisto;
- Gestione scadenziari (fatturazione, incassi e pagamenti, sicurezza, automezzi, etc.);
- Reports, statistiche, grafici, KPI.

I dati sono al sicuro, attraverso la gestione dei permessi utente, l'accesso alle funzioni ed alle informazioni è controllato con un elevato grado di personalizzazione dei livelli di accesso.

L'applicativo riceve aggiornamenti periodici per il supporto dei nuovi sistemi operativi e browser e per le nuove funzionalità e migliorie realizzate nel tempo da Simatica.

Esiste sia la versione **Windows** dell'applicativo adatta a chi lavora in rete locale o VPN, la versione **Web** consente di lavorare utilizzando uno qualsiasi dei principali browser Internet, la versione **Mobile** consente l'utilizzo su telefoni Android e Apple.

Il software Si.Project consente:

- Gestione Multi-Utente con accesso sicuro tramite account e password personalizzabili (in ottemperanza alla vigente normativa sulla privacy);
- Possibilità di lavoro in contemporanea per tutti gli utenti abilitati sugli stessi archivi;
- Gestione dei permessi per account per tutte le funzionalità del programma;
- Gestione Multi-Azienda: possibilità di creare più aziende con una sola licenza;
- Ricerche facili e veloci su tutti gli archivi;
- Visualizzazione Anteprima di stampa per tutte le stampe dal programma;
- Esportazione di tutte le stampe in formato Word, Excel, pdf, etc.
- Invio per mail di tutte le stampe come allegato in formato Word, Excel e pdf;
- Personalizzazione delle stampe;

Home

È il punto di partenza delle attività del singolo addetto, da qui può visualizzare le scadenze e accedere velocemente alle informazioni di propria pertinenza. Qui trova il proprio registro ore in cui registrare le attività su commessa attraverso una interfaccia a calendario estremamente intuitiva.




Figura 1 - Esempio schermata Home

Anagrafiche

SiProject gestisce le anagrafiche in modo semplice ed efficace. Ogni contatto dell'organizzazione sia esso cliente, fornitore, addetto, collaboratore esterno, referente etc. viene classificato nell'apposita gestione e presenta le informazioni specifiche per il tipo di anagrafica. L'anagrafica può essere indicata sia per persone fisiche (come collaboratori a p.iva) che per società. Ogni anagrafica può essere collegata a più tipologie, ad esempio un cliente può essere fornitore, un collaboratore esterno può essere anche cliente e così via. I dati anagrafici non sono ripetuti ma collegati, senza necessità di fare un nuovo inserimento e senza le incongruenze derivanti dalla ripetizione del dato. All'interno di ciascuna anagrafica, inoltre, è possibile indicare l'elenco di tutti i referenti aziendali del cliente con informazioni sul ruolo, email, telefono ecc.

Nominativo	Categoria	Indirizzo	Città	Telefono	Stato
ACME SPA		Via Le Corbusier 10 ROMA	ROMA	+39 06 345 867	Acquisito
ALABAMA MONROE S.p.A.		Corso Vittorio Veneto 1 20101 MILANO	MILANO	+39 02 555 7897100	Acquisito
BLUE YONDER	GAS & OIL	23 Arlington Road LONDRA	LONDRA		Acquisito
SAN VITALE COSTRUZIONI		Via San Vitale 5 48101 BOLOGNA	BOLOGNA	340 123 123 45	Acquisito
STUMPIJUMPER S.p.A.	ENGINEERING	Viale della Liberazione 10 48100 BOLOGNA	BOLOGNA	340 223 675 45	Acquisito

Figura 2 - Esempio schermata Anagrafiche

CRM

SiProject integra le funzioni di Customer Relationship Management per gestire e condividere con successo le informazioni legate al cliente. È possibile gestire lead derivanti dalle attività commerciali, far evolvere i lead in trattative, la trattativa può portare alla formulazione di offerte, le offerte confermate diventano automaticamente ordini che innescano il processo di fatturazione.

Il CRM fornisce le statistiche necessarie ad analizzare e comprendere il successo delle iniziative commerciali sia attraverso analisi già pronte sia con la possibilità di crearne delle proprie direttamente all'interno del sistema.




Figura 3 - Esempio schermata CRM

Gestione offerte di vendita (preventivi)

Il software Si.Project consente la gestione delle offerte di vendita, presentando una struttura del tipo Testata-Dettaglio.

Definita un'offerta di vendita, sarà possibile effettuare la stampa con formattazione automatica in modo da produrre un documento omogeneo rispetto al modello predefinito scelto.

L'offerta è un documento di presentazione che verrà allegata al preventivo. Il preventivo verrà fatto con il software.

The screenshot displays the 'BRAUN & HUGHES - Offerta di Vendita' application window. The interface includes a menu bar (File, Inizio, Strumenti) and a toolbar with various icons for document management. The main form is divided into sections for client information, document details, and a table of items.

Client Information:

- Cliente: BRAUN & HUGHES
- Società: DEMO COMPANY
- Sezionale: Offerte
- Stato Offerta: Attiva
- Oggetto: BRAUN & HUGHES

Document Details:

- Numero Documento: OFF_2/2022/DC
- Data Documento: 28/10/2022
- Data Riferimento: 28/10/2022
- Tipo Pagamento: [empty]
- Termine Pagamento: [empty]
- Mittente: [empty]
- Destinatario: [empty]
- Totale Documento: 69.540,00 €
- Data Scadenza: [empty]

Table of Items (Righe Documento):

Num Riga	Commissa	Descrizione	Prezzo Unita...	Quantità	Imponibile	Sconto, %	Sconto Valore	Iva	Aliquota IVA	Valore IVA	Importo
0		Progetto 2...	15.000,00 €	2,00	30.000,00 €	0,00	0,00 €	Iva 22%	22,00 %	6.600,00 €	36.600,00 €
0		Progetto...	27.000,00 €	1,00	27.000,00 €	0,00	0,00 €	Iva 22%	22,00 %	5.940,00 €	32.940,00 €

Figura 4 - Esempio schermata Offerte

Gestione ordini di vendita/acquisto

Il ciclo attivo fino alla fatturazione ed il ciclo passivo producono documenti che vengono registrati, stampati e inviati. I documenti sono collegati ed è possibile navigare dall'uno all'altro. È quindi possibile, ad esempio, creare un ordine a partire da un'offerta, oppure da una fattura visualizzare l'ordine da cui è stata generata e risalire fino all'offerta. La gestione dei documenti integra scadenziari di fatturazione e scadenziari degli incassi e pagamenti. Creando un ordine di vendita, viene generata la previsione di fatturazione delle singole *tranche* di lavorazione, generando una fattura di vendita vengono generate le scadenze degli incassi, così avviene anche per il ciclo passivo.

Il flusso di creazione dell'ordine è automatico. L'utente, infatti, potrà confermare l'offerta e generare il relativo ordine semplicemente cliccando il bottone *Conferma Offerta*. Righe d'offerta e d'ordine saranno a questo punto mappati e sarà possibile definire lo scadenziario di fatturazione in modo da poter monitorare le scadenze. Un unico ordine può essere composto da diverse righe d'ordine, ognuna delle quali può essere collegata ad una commessa.

Figura 5 - Esempio schermata Ordine di vendita

Controllo di gestione per commessa

Si.Project consente di gestire le commesse dalla fase di apertura fino alla fatturazione e chiusura e di determinare automaticamente i livelli di redditività per commessa e per centro di responsabilità, attraverso il budgeting, la rendicontazione degli operatori, l'emissione degli stati avanzamento lavori.

Il sistema organizza le informazioni seguenti:

- **Anagrafiche:** su ogni commessa sono riportate le informazioni necessarie sia allo svolgimento delle attività, sia quelle necessarie per l'esecuzione dei report di analisi per tipologia, periodo, centro di responsabilità, etc. Gli utenti dotati delle necessarie autorizzazioni possono configurare la scheda di commessa rimuovendo eventuali informazioni non necessarie o aggiungerne delle nuove a seconda delle necessità aziendali;
- **Organizzative:** in cui vengono riportati i riferimenti del cliente, dei referenti del cliente, di eventuali collaboratori esterni e di eventuali altre organizzazioni coinvolte nel processo. Le informazioni anagrafiche sono collegate e vanno ad arricchire l'anagrafica generale aziendale;
- **Pianificazione del lavoro:** per ogni commessa viene pianificato il lavoro per fasi ed attività, in modo da fungere da base per il budgeting e le offerte e consentire il controllo di scostamento tra budget e consuntivo. Per agevolare la pianificazione, è possibile creare dei modelli di pianificazione per le commesse della stessa tipologia. È possibile anche partire da un modello.
- **Budgeting e controllo:** in funzione della pianificazione del lavoro, dei costi diretti di commessa, della valutazione dei costi indiretti e degli obiettivi di marginalità si crea una previsione economica di commessa. Durante l'avanzamento della commessa vengono generati gli stati avanzamento lavori (SAL) che consentono di verificare l'andamento in funzione del budget, evidenziare eventuali scostamenti negativi in modo da agire tempestivamente sul team di lavoro o verso il committente il prima possibile.

PREVISIONE											
Valore Produzione		Costi del Personale		Spese		Altri Costi Diretti		Costi Indiretti		Margine	
Data	Valore Produz.	%	Valore	%	Valore	%	Valore	%	Valore	%	Valore
12/05/2021	58.800,00	100,0	42.111,92	71,6	1.800,00	3,1	4.200,00	7,1	0,00	0,0	10.688,08

SITUAZIONE A MARZO 2023											
Data	Valore Produz.	%	Valore	%	Valore	%	Valore	%	Valore	%	Valore
marzo 2023	8.596,84	14,6	4.389,20	51,1	0,00	0,0	2.823,00	32,8	0,00	0,0	1.384,64

REGISTRO											
Data	Valore Produz.	%	Valore	%	Valore	%	Valore	%	Valore	%	Valore
dicembre 2022	9.596,16	16,3	4.389,20	45,7	0,00	0,0	2.823,00	29,4	0,00	0,0	2.383,96
dicembre 2021	8.452,88	14,4	4.265,20	50,5	0,00	0,0	2.823,00	33,4	0,00	0,0	1.364,68
giugno 2021	8.629,60	14,7	4.013,20	46,5	0,00	0,0	2.823,00	32,7	0,00	0,0	1.793,40
maggio 2021	4.919,11	8,4	4.013,20	81,6	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	905,91

Importi Commessa:	
Descrizione	Valore
Tipologia: Commerciale	
Presunto	56.000,00 €
Offerto	58.800,00 €
Tipologia: Vendita	
Confermato	58.800,00 €
Fatturato	19.800,00 €
Incasato	9.600,00 €
Incasato lordo	11.712,00 €
Tipologia: Acquisto	
Confermato	2.823,00 €
Fatturato	1.793,40 €
Pagato	0,00 €
Altri costi diretti	2.823,00 €

Figura 6 - Esempio schermata Controllo di gestione

- **Consuntivazione** delle attività degli addetti. Lo scarico dei tempi di lavoro dei collaboratori sulle commesse consente di determinare automaticamente il costo progressivo di commessa per quanto attiene al costo del personale ed alle spese dei collaboratori.
- **Amministrative** legate ai documenti. Dalla scheda di commessa, gli utenti autorizzati possono consultare i documenti inerenti quali ordini, fatture, verificare lo stato dei pagamenti, creare ordini di vendita per integrazione di lavori, creare ordini di acquisto per materiali o incarichi a consulenti esterni.

Rilevazione dei tempi di lavoro su commessa (rapportini di lavoro)

La funzione *Registro Ore* consente agli addetti di rendicontare le attività lavorative sulle singole commesse, compresa la gestione della nota spese (es. Pedaggio autostrada, Rimborsi pasti, etc.). Il sistema calcola automaticamente l'avanzamento costi sulla commessa e consente di determinare tempestivamente eventuali discrepanze rispetto al budget.

Descrizione	Tipo Spesa	Quantità	Importo ...	Importo ...	Mezzo Pagam...	Addebito...	Fattura	Data Giustifica...	Numero Giusti...	Partita Iva For...	Fornitore	File
Trasferta presso cliente	Pasto	1	13,00 €	13,00 €	Addetto	☐	☐					

Figura 7 - Esempio schermata Registro ore

Gestione fatture di vendita/acquisto

Si.Project è un sistema integrato per la gestione del ciclo attivo e passivo. È ad esempio possibile generare in pochi istanti un'offerta a partire da una trattativa, e passare poi alla fatturazione ed al controllo degli incassi. Senza mai reinserire un dato già immesso.

Sarà possibile registrare le fatture di vendita, precompilandole in automatico direttamente dall'ordine di vendita, dai documenti di trasporto e dalle ore fatte nei rapportini. Le fatture avranno la possibilità di gestire le scadenze (ratei).

Reports, statistiche, grafici, KPI

SiProject ha un ricco sistema di reportistica che comprende un insieme di tabelle di riepilogo e grafici già pronti, esportabili in vari formati, fra cui PDF, Excel, Word, Html, etc.

Gli utenti, previa apposita formazione, saranno in grado di realizzare nuovi report o modificarne di esistenti che potranno essere condivisi a tutti i colleghi autorizzati.

Configurazione del sistema sulle esigenze del committente

La consegna prevede l'installazione del software sui sistemi interni e la sua configurazione iniziale in collaborazione con il Referente interno che include:

- Creazione dell'Azienda;
- Inserimento del logo e dell'intestazione dell'Azienda nel modello standard della stampa Offerte e Fatture;
- Configurazione delle tabelle anagrafiche;
- Configurazione delle tabelle amministrative (Iva, Termini e Modalità di Pagamento, Tipo di Casse Previdenziali);
- Configurazione degli Utenti;
- Configurazione degli Addetti;
- Configurazione dei Ruoli;
- Configurazione dei Modelli di Pianificazione;
- Configurazione dei Centri di Responsabilità.

Formazione e personalizzazioni

Per la formazione consigliamo la seguente pianificazione:

- Formazione di base sull'utilizzo delle funzionalità in uso a tutti gli utenti, ad esempio il Registro Ore e Nota Spese;
- Formazione avanzata per utenti specifici sull'utilizzo di funzionalità quali il Controllo di gestione per commessa, gestione amministrativa, CRM, personalizzazione Reports;
- Simulazioni e casi pratici;
- Analisi dei risultati.

Le attività saranno svolte in presenza o da remoto, previo accordi, in funzione delle reciproche esigenze del committente. Gli interventi saranno effettuati da consulenti senior con oltre dieci anni di esperienza.

Normalmente la formazione richiede c.ca 2,5 giornate (fra formazione ed affiancamento).